Договор оказания услуг № ______

г. Южно-Сахалинск                                                                          «___» ____________ 2022 года

________________________________, именуемое в дальнейшем «Эксперт», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, 
Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», для нужд Заказчика заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В рамках настоящего Договора Эксперт обязуется выполнить комплекс мероприятий по оказанию методологической, консультационной и информационной поддержки по повышению производительности труда на 1 (одном) предприятии Сахалинской области (далее – Предприятие), являющимся участником национального проекта «Производительность труда», федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – «Услуги»). Состав, объем, содержание мероприятий согласовываются Сторонами в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – «Техническое задание»).
Выполнение комплекса мероприятий по оказанию методологической, консультационной и информационной поддержки по повышению производительности труда, производится посредством предоставления Экспертом квалифицированного сотрудника по специальности «Руководитель проекта» (далее - Руководитель проекта).
1.2.	Эксперт обеспечивает Заказчику возможность проведения контроля качества реализации мероприятий, выполненных Экспертом на Предприятии в рамках настоящего Договора. Заказчик, для определения качества реализации мероприятий, выполненных Экспертом, имеет право привлечь в качестве эксперта автономную некоммерческую организацию «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».
1.3.	Финансирование услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком за счет средств субсидии, предоставленной Заказчику из бюджетной системы РФ на оказание государственной поддержки Предприятиям – участникам национального проекта «Производительность труда» и внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (далее – Субсидия).
1.4.	Эксперт дает согласие на осуществление министерством эффективного развития Сахалинской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Заказчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.
1.5.	Эксперт обязуется не приобретать иностранную валюту за счет средств, полученных в соответствии с настоящим договором, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Цена договора
2.1.	Цена настоящего Договора составляет ________ рублей _____ копеек, НДС _______.
Стоимость Услуг Эксперта складывается из трудоемкости оказания Услуг и составляет не более 26 человеко-дней. Понятие «человеко-день» для целей оказания Услуг по настоящему Договору устанавливается Сторонами как один 8 (восьми) часовой рабочий день Руководителя проекта Эксперта. Детализация трудоемкости оказания Услуг и стоимость 1 человеко-дня согласована Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору.
Предельная цена настоящего Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Экспертом обязательств по настоящему Договору, включая транспортные расходы, проживание и питание, оплату налогов/сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.	Изменение цены Договора не допускается. 
2.3.	Оплата Услуг Эксперта по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания отчетных документов в соответствии с разделом 4 Договора, на основании счета Эксперта.
2.4.	Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме в рублях Российской Федерации. Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки оказания услуг

3.1.	Общий срок оказания услуг составляет 36 рабочих дней со дня заключения Договора, из них:
10 рабочих дней - для выхода Руководителя проекта на Предприятие (факт выхода оформляется в письменном виде);
26 рабочих дней - для непосредственного исполнения обязательств, предусмотренных Техническим заданием.

4. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг

4.1.	Приемка оказанных услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, составленного по форме, согласованной в Приложении № 2 (далее – Акт) и Протокола по форме, согласованной в Приложении № 3 к настоящему Договору в следующем порядке: 
4.1.1.	в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения мероприятий, Эксперт формирует, подписывает Акт и Протокол и направляет их Заказчику в двух экземплярах. 
[bookmark: _Hlk23514441]4.1.2.	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Эксперта Акта и Протокола, Заказчик обязан подписать Акт и Протокол и вернуть по одному экземпляру в адрес Эксперта или предоставить ему мотивированный отказ от приемки услуг и подписания указанных документов.
4.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Экспертом мотивированного отказа от подписания Акта и Протокола, составляется Акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Для выполнения доработок и исправлений имеющихся недостатков Заказчик и Эксперт устанавливают разумный срок для каждого конкретного случая, в зависимости от объема и характера доработок и исправлений. 
Повторный прием оказанных Услуг, после устранения всех недостатков, осуществляется по правилам настоящего раздела Договора. 

5. Права и обязанности Сторон

5.1.	Эксперт обязуется:
5.1.1.	оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами;
5.1.2.	обеспечить сохранность подлинных документов, принятых от Заказчика и возвратить их по окончании оказания услуг;
5.1.3.	информировать Заказчика по запросам о состоянии дел по выполнению настоящего Договора;
5.1.4.	в письменном виде своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, мешающих Эксперту выполнять принятые на себя договорные обязательства. При получении Заказчиком письменного уведомления от Эксперта об обстоятельствах, мешающих ему выполнять свои обязанности по настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней Сторонами составляется и подписывается соответствующий Акт в котором указываются: обстоятельства, мешающие Эксперту выполнять принятые на себя договорные обязательства, мероприятия которые Заказчик обязан осуществить для устранения вышеуказанных обстоятельств, сроки их устранения. В этот же срок Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору о переносе сроков исполнения обязательств пропорционально сроку, установленному для устранения обстоятельств, мешающих Эксперту выполнять принятые на себя договорные обязательства. Перенос сроков исполнения обязательств по вышеуказанной причине может быть произведен не более двух раз;
5.1.5.	устранять недостатки, выявленные Заказчиком, при сдаче-приемке оказанных по настоящему Договору услуг;
5.1.6.	предоставлять подписанный отчет о проделанной работе в соответствии с Приложением № 4 не реже 1 раза в 2 недели по адресу электронной почты Заказчика, указанному в настоящем Договоре, с приложением соответствующих рабочих документов.
5.2.	Эксперт вправе:
5.2.1.	самостоятельно определять способы, последовательность оказания услуг, если это не противоречит требованиям Технического задания;
5.2.2.	обращаться к Заказчику за дачей разъяснений по вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему Договору;
5.2.3.	требовать оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.	Заказчик обязуется:
5.3.1.	своевременно производить приемку и оплату оказанных услуг в соответствии с требованиями настоящего Договора;
5.3.2.	по запросу Эксперта оказывать ему информационное содействие по вопросам оказания Услуг.
5.4.	Заказчик вправе:
5.4.1.	Запрашивать и получать информацию, документы, касающиеся оказания услуг;
5.4.2.	давать Эксперту рекомендации и распоряжения относительно выполнения Экспертом своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такие распоряжения не противоречат условиям настоящего Договора; 
5.4.3.	требовать от Эксперта оказания услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
5.4.4.	требовать от Эксперта в случаях, когда услуги оказаны с отступлениями от условий Договора, безвозмездного устранения в установленные сроки выявленных недостатков.
5.4.5.	Заказчик, при невыполнении мероприятий со стороны Эксперта, вправе потребовать устранения выявленных нарушений (несоответствий) в срок не более 20 рабочих дней. Для выполнения доработок и исправлений имеющихся недостатков, Заказчик может устанавливать Эксперту иной срок, в случае большого объема и характера доработок и исправлений.

6. Конфиденциальность 

6.1.	Стороны не вправе раскрывать конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны в рамках договора, а также обязаны обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее возможность доступа третьих лиц к такой информации, как в полном объеме, так и частично.
6.2.	К конфиденциальной информации относится информация передаваемая Сторонами друг другу входе выполнения ими обязательств по настоящему договору:  финансовая, организационная, научная, обучающая, методическая, методологическая, в том числе: научные методики, разработки (новые решения, знания, технологии, подходы, системы, инструкции и др.) и обучающие программы (презентации, брошюры, рабочие тетради, и др.) в области программ и методик повышения производительности труда на предприятии, управленческого консалтинга, сведения о бизнес-планах, финансовых операциях, партнерах, рыночной стратегии и т.п.
6.3.	Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в целях контроля за расходованием целевых средств соответствующего бюджета, выделенных на оказание услуг по настоящему Договору.

7. Ответственность сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Эксперт вправе потребовать уплаты пеней. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, но не более 1 (Одного) процента от цены Договора.
7.3.	В случае просрочки исполнения Экспертом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Экспертом обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Экспертом.
7.4.	Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, исполнения обязательств по настоящему Договору и возмещения убытков.
7.5.	Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6.	При возникновении убытков у одной Стороны, она вправе требовать возмещения убытков только с той Стороны настоящего договора, действия которой повлекли указанные убытки. Возмещению подлежат только документально подтвержденные убытки, ограниченные суммой реального ущерба.
7.7. Оказываемые Экспертом Услуги носят консультационный характер. Достижение каких-либо практических результатов зависит от их последующей реализации Предприятием. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
8.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия с приложением соответствующих документов, выданных в установленном порядке уполномоченными организациями, в противном случае она лишается права ссылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы.
8.4.	Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Изменение и расторжение договора

9.1.	Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2.	Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
9.3.	Сторона, решившая изменить или досрочно расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне. Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней принимают совместное решение о согласовании изменений или расторжении настоящего Договора. После этого Стороны обязуются подписать соответствующие документы. 
[bookmark: _Hlk117767710]Если иное не установлено условиями Договора, в случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон оплате подлежат оказанные Услуги с учетом фактически отработанных человеко-дней (стоимость 1 (одного) человеко-дня приведена в Приложении № 5) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора.
9.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора по следующим основаниям:
-	нарушение Экспертом сроков оказания услуг по каждому этапу более чем на 10 (Десять) календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;
-	неоднократные нарушения Экспертом условий настоящего Договора и не исполнение письменных указаний Заказчика, направленных Эксперту;
-	несоблюдение Экспертом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов, непосредственно относящихся к исполнения настоящего договора;
-	Эксперт не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает услуги настолько медленно, что завершение оказания услуг к установленному в Договоре сроку становится явно невозможным;
-	во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и Эксперт не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
-	несоблюдение Экспертом требований по качеству оказываемых услуг.
Отказ от исполнения Договора производится путем направления Заказчиком Эксперту уведомления заказным письмом за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения Договора по адресу, указанному в Договоре. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Эксперт возвращает Заказчику денежные средства, полученные от него в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, при этом Эксперт не вправе требовать от Заказчика компенсации фактически понесенных Экспертом расходов, а также требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, понесенных Экспертом. Денежные средства Эксперт обязан возвратить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора.
9.5.	В случае, когда невозможность исполнения обязательств по Договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Стороны по взаимному согласию вправе расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения каких-либо убытков, оплате подлежат фактически оказанные Экспертом и принятые Заказчиком Услуги с учетом фактически отработанных человеко-дней (стоимость 1 (одного) человеко-дня приведена в Приложении № 5) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора.

10. Порядок урегулирования споров

10.1.	Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 
10.2.	Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, то все споры рассматриваются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения стороной претензии. Претензии к нарушению обязательств Стороной выставляются другой Стороной в письменной форме с приложением документов, подтверждающих требование.
10.3.	Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении документа. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления с ответом 
10.4.	В случае если споры не могут быть решены путем переговоров или в претензионном порядке, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Сахалинской области.

11. Прочие условия

11.1.	Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
11.2.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Прекращение Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
11.3.	Эксперт и Заказчик настоящим заверяют в том, что:
0. лицо, заключающее (подписывающее) Договор, дополнительные соглашения к нему, счета на оплату, акты оказанных услуг и иные юридически значимые документы, действует в пределах своих полномочий, определенных уставом, доверенностью, приказом, распоряжением, и другим документом, действующими на день проставления им своей подписи на документе; 
0. получены все необходимые корпоративные одобрения Договора, в том числе, если договор является для него крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
0. Стороны имеют соответствующие лицензии (разрешения) для выполнения Договора (если требуется лицензия) и нет никаких обстоятельств, которые могут повлиять на действительность лицензии (разрешения) в течение всего срока действия Договора;
0. Стороны обладают и будут обладать в течение срока действия Договора достаточными техническими и финансовыми возможностями для своевременного и полного (надлежащего) исполнения своих обязательств по Договору;
0. Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации;
0. в отношении Сторон не возбуждались и не осуществляются процедуры банкротства; 
0. Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на их способность исполнить свои обязательства по настоящему Договору.
11.4.	Заверения сторон имеют существенное значение. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом заверений друг друга. Стороны не заключили бы настоящий Договор (дополнительные соглашения к нему) или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.
11.5.	Стороны вправе обмениваться юридически значимыми сообщениями путем обмена письмами по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Сторон.
11.6.	Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, изменении юридического адреса Стороны обязаны извещать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения соответствующих изменений. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются в исполнение обязательств надлежащим образом.
11.7.	При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны обязаны руководствоваться Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

12. Приложения к договору

12.1.	Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
-	Приложение № 1 Техническое задание;
-	Приложение № 2 Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма);
-	Приложение № 3 Протокол выполнения мероприятий (форма);
-	Приложение № 4 Отчет о проделанной работе (форма)
-	Приложение № 5 Трудоемкость оказания услуг и стоимость 1 (одного) человеко-дня.;

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»
Адрес: 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 6.
ИНН 6501287362, ОГРН 1166500050881
р/сч 40701810950340000017 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск
БИК 040813608, к/с 30101810600000000608

Эксперт:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



	От имени Заказчика:


_________ /____________/

М.П.
	
	От имени Эксперта:


___________ /___________/

М.П.













Приложение № 1 
к договору оказания услуг 
№ ___________ от «____» _____________ 20___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МКК «СФРП» (Фонд)
Эксперт: ________________

Наименование услуги: Выполнение комплекса мероприятий по оказанию методологической, консультационной и информационной поддержке по повышению производительности труда на 1 (одном) предприятии Сахалинской области, являющимся участником национального проекта «Производительность труда», федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
Выполнение комплекса мероприятий производится посредством предоставления квалифицированного специалиста по специальности «Руководитель проекта», соответствующего требованиям и методикам работы в области бережливого производства АНО «ФЦК в сфере производительности труда».

[bookmark: _Toc24960489][bookmark: _Toc21368423]Основные понятия и определения
Эксперт проекта – организация, прошедшая процедуру оценки и рекомендованная автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» для заключения договоров (контрактов) с уполномоченным органом Сахалинской области и/или предприятиями-участниками национального проекта по оказанию экспертной (консультационной, методологической) поддержки реализации программ повышения производительности труда.
Руководитель проекта (РП) – осуществляющий внедрение мероприятий согласно условиям договора. 
Предприятие – участник национального проекта «Производительность труда», осуществляющий внедрение мероприятий по реализации проекта. 
Продуктовый поток (производственный поток) – сквозной процесс производства продукции, состоящий из всей совокупности процессов преобразования сырья, материалов, информации в готовый продукт для реализации клиентам. Является одним из объектов оценки компетенций Эксперта. 
Фонд – микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства».
ФЦК – автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».




СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ:
	[bookmark: _Hlk90041509]№
	Наименование мероприятия
	Состав мероприятия

	1.
	ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВЫХ ПОТОКОВ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ

	1.1.
	Выбор продуктового (пилотного) потока с целью создания потока-образца Предприятия.
	Продуктовый (пилотный) поток – производственный процесс изготовления продукта или оказания услуги, включающий в себя все стадии от получения заказа до поставки продукции или услуги потребителю (заказчику), имеющий потенциал быстрых улучшений. Пилотный поток выбирается на основе критериев.
РП при посещении Предприятия доводит и разъясняет критерии выбора пилотного потока.
Руководитель Предприятия предлагает вариант пилотного потока.
РП проводит обход и оценку пилотного потока и совместно с руководителем Предприятия подтверждает выбор пилотного потока.
Руководитель предприятия совместно с РП формирует рабочую группу проекта (далее – рабочая группа), определяет руководителя проекта. Рабочая группа и руководитель проекта утверждаются руководителем предприятия приказом по предприятию.

	1.2.
	Картирование пилотного потока Предприятия, выявление проблем пилотного потока
	Рабочая группа Предприятия проводит изучение текущего состояния пилотного потока. С этой целью проводится сбор первичной информации обо всех операциях и показателях (время протекания процесса, выработка, незавершенное производство, качество и др.) в потоке и составление укрупненной карты потока.
Рабочая группа Предприятия проводит обследование всех операций и структурирует всю собираемую информацию. Рабочая группа Предприятия разрабатывает диаграмму спагетти, фиксируя фактические пути перемещения продукции в потоке. На диаграмме указываются показатели по перемещению продукции в текущем состоянии (общее расстояние, трудоемкость, используемые средства транспортировки и т.п.). 
Рабочая группа Предприятия определяет «узкие места» в потоке и все проблемы, приводящие к задержкам потока и к ограничению производительности труда. Рабочая группа Предприятия наносит всю собранную информацию на детальную карту потока текущего состояния.
Карта текущего состояния сопровождается расчетом основных показателей потока в текущем состоянии (время протекания процесса, выработка, запасы, количество персонала в потоке и др.).
РП оказывает экспертную (консультационную, методологическую) поддержку в картировании пилотного потока Предприятия, выявлении проблем в пилотном потоке

	1.3.
	Открытие проекта по оптимизации пилотного потока
	Рабочая группа Предприятия создает информационный стенд проекта, предусматривая на нем размещение материалов по результатам открытия проекта, проведения диагностики и разработки целевого состояния, реализации мероприятий, мониторинга достижения целей и закрытия проекта.
Рабочая группа Предприятия формирует карточку проекта: вовлеченные лица и рамки проекта; обоснование выбора; цели и плановый эффект (предварительно); ключевые события проекта.
РП оказывает экспертную (консультационную, методологическую) поддержку в разработке карточки проекта. Предприятие утверждает карточку проекта распорядительным документом в установленном на предприятии порядке.

	1.4.
	Внедрение Предприятием производственного анализа в пилотном потоке
	Рабочая группа Предприятия проводит выбор операций в пилотном потоке, на которых требуется ведение производственного анализа.
Рабочая группа Предприятия проводит выбор способа ведения производственного анализа. Предприятие закрепляет в установленном на предприятии порядке ответственность за ведение производственного анализа и фиксирование/решение проблем, выявляемых в ходе ведения анализа.
РП оказывает экспертную (консультационную, методологическую) поддержку внедрения производственного анализа в пилотном потоке. 

	1.5.
	Создание эталонного производственного участка (участка-образца) в пилотном потоке
	РП совместно с рабочей группой Предприятия определяет участок для создания эталонного участка применения инструментов бережливого производства, формирует требования к образцу и определяет сроки и состав мероприятий по созданию образца.
РП совместно с рабочей группой Предприятия включает мероприятия по созданию эталонного участка в общий план-график реализации проекта по оптимизации пилотного потока и оказывает экспертную (консультационную, методологическую) поддержку.
Руководитель проекта Предприятия обеспечивает выполнение мероприятий по созданию участка-образца и совместно с рабочей группой Предприятия предъявляет созданный эталонный участок руководителю предприятия.
Требования к созданию эталонного участка:
1. Обязательное применение инструментов:
· 5С на рабочих местах, визуализация размещения материалов;
· Ведение производственного анализа, выявление и решение проблем;
· Стандартизированная работа персонала участка.
2. Применение любых дополнительных инструментов, позволяющих решить проблемы участка:
· Тянущая система;
· Системное решение проблем (8D, 1х1 и др.);
· Поток единичных изделий (минимальная партия, ячейка);
· Быстрая переналадка;
· ТРМ;
· Встроенное качество и др.

	1.6.
	Определение идеального и целевого состояния пилотного потока
	Рабочая группа Предприятия изучает лучшие практики организационного и технологического уклада в компании/группе компаний/ отрасли. Рабочая группа Предприятия разрабатывает карту идеального состояния – состояния, соответствующего лучшим практикам и основанного на принципах точно-вовремя (работа по времени такта, выровненный поток, запуск производства по сигналу от потребителя). Карта идеального состояния сопровождается расчетом основных показателей потока в идеальном состоянии (через 3 года).
Рабочая группа Предприятия выявляет все разрывы между текущим и идеальным состоянием и формирует перечень проблем к карте текущего состояния, проводит ранжирование проблем по сложности и эффективности их решения, составляет перечень проблем, которые планируется решить в рамках реализации проекта.
Рабочая группа Предприятия разрабатывает диаграмму Спагетти целевого состояния. На диаграмме указываются показатели по перемещению продукции в целевом состоянии (общее расстояние, трудоемкость, используемые средства транспортировки и т.п.).
Рабочая группа Предприятия разрабатывает карту целевого состояния – состояния, которое планируется достигнуть к моменту завершения проекта. Карта целевого состояния сопровождается расчетом основных показателей потока в целевом состоянии (время протекания процесса, выработка, запасы, количество персонала в потоке и др.).
По результатам определения идеального (через 3 года) и целевого состояния рабочая группа вносит (при необходимости) корректировки в карточку проекта по оптимизации пилотного потока в блоке: "Цели и плановый эффект".
Предприятие утверждает обновленную (при необходимости) карточку проекта с целями по пилотному потоку (время протекания процесса, выработка, незавершенное производство, качество и др.).
РП оказывает экспертную (консультационную, методологическую) поддержку в определении идеального и целевого состояния пилотного потока.

	1.7.
	Разработка плана-графика мероприятий по достижению целей (целевого состояния) пилотного потока
	Рабочая группа Предприятия по оптимизации пилотного потока размещает на стенде проекта результаты этапа «Диагностика и планирование»:
· карточку проекта;
· карты потока текущего, идеального, целевого состояния с оцифрованными показателями;
· диаграммы спагетти текущего и целевого состояния;
· перечень проблем, выявленных в потоке; перечень проблем, определенных для решения в рамках проекта;
· проект плана-графика мероприятий;
· таблицу с показателями в формате: показатель, текущее состояние «Было», целевое состояние «План»;
· материалы в формате «Было-Стало» по созданию эталонного участка и внедренным улучшениям в потоке.
Рабочая группа Предприятия по оптимизации пилотного потока проводит:
· оценку результативности всех мероприятий по решению проблем в потоке;
· оценку влияния мероприятий на другие процессы;
· определение ответственных за реализацию мероприятий и сроков реализации.
Рабочая группа Предприятия согласовывает мероприятия. С этой целью проводятся:
· совещания с представителями специализированных подразделений, к сфере компетенций которых относится то или иное предлагаемое мероприятие;
· оценка влияния мероприятий на достижение целевого результата проекта.
По итогам данных совещаний могут разрабатываться дополнительные мероприятия, необходимые для минимизации возможных рисков. Рабочая группа Предприятия в проекте плана-графика указывает статус мероприятий:
· мероприятие согласовано (указывается перечень согласующих);
· мероприятие согласовано/ не согласовано с особым мнением (указывается причина несогласования, особое мнение согласующего).
Рабочая группа Предприятия проводит оценку результатов, которые планируется достичь за счет реализации всех мероприятий проекта. Оценка представляется в виде таблицы показателей в формате: показатель, текущее состояние, целевое состояние.
Руководитель проекта Предприятия организует защиту результатов этапа «Диагностика и планирование» перед генеральным директором Предприятия.
Генеральный директор по каждому предлагаемому мероприятию принимает решение о внедрении, отказе от внедрения, необходимости доработки мероприятия, необходимости изменения сроков и/или ответственных за реализацию мероприятия.
По итогам проведения защиты формируется и утверждается итоговый план-график мероприятий по достижению целей (целевого состояния) пилотного потока.
РП оказывает экспертную (консультационную, методологическую) поддержку в разработке плана-графика мероприятий по достижению целей (целевого состояния) пилотного потока.

	1.8.
	Разработка плана-стратегии по охвату потоков Предприятия на 3 года
	Руководитель проекта Предприятия разрабатывает план по вовлечению в Программу всех потоков Предприятия на 3 года. При разработке плана:
· учитывается прогноз и факт результатов проекта по оптимизации пилотного потока (как ориентиры по приросту производительности в потоке);
· проводится группировка ключевых продуктов Предприятия по категориям: продукты с перспективой роста объемов продаж; продукты с перспективой снижения объема продаж; продукты с перспективой сохранения объема продаж;
· определяются цели и подходы к повышению производительности труда на основе перспектив продаж по каждому ключевому продукту;
· проводится оценка (прогноз) достижения целей Программы (5-5-5 % прироста производительности за 1-2-3 года реализации Программы соответственно) за счет оптимизации продуктовых потоков и определяется необходимость (дефицит) дополнительных мероприятий для достижения целей Программы.
План по вовлечению в Программу всех потоков Предприятия утверждается в установленном на Предприятии порядке.
РП оказывает экспертную (консультационную, методологическую) поддержку по разработке плана-стратегии по охвату потоков Предприятия на 3 года.


Сроки оказания услуг:
Общий срок оказания услуг составляет 36 рабочих дней со дня заключения Договора, из них:
10 рабочих дней - для выхода Руководителя проекта на Предприятие (факт выхода оформляется в письменном виде);
26 рабочих дней - для непосредственного исполнения обязательств, предусмотренных Техническим заданием (мероприятия пунктов 1.1 – 1.8).



	

От имени Заказчика:

_________/____________/

М.П.
	
	

От имени Эксперта:

___________/___________/

М.П.





























Приложение № 2 
к договору оказания услуг 
№ ___________ от «____» _____________ 20___ года

ФОРМА


Акт сдачи-приемки оказанных услуг
к договору № ______ от «___»_________20__ г.

г. Южно-Сахалинск                                                                                 от «___» ________20__ года

_______________, именуемое в дальнейшем «Эксперт», в лице _______________, действующий на основании _____________, и Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании устава, далее совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт к договору от «____» ____20___ года № ________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.	Настоящий Акт составлен о том, что в период с «___» ________ 20__ года по «___» __________ 20__ года Эксперт выполнил комплекс мероприятий по оказанию методологической, консультационной и информационной поддержки Предприятия по повышению производительности труда и созданию потока-образца, в соответствии с Техническим заданием.
2.	Эксперт оказал услуги в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре.
3.	Эксперт по окончании оказания услуг представил Заказчику:
· Протокол выполнения мероприятий (Приложение № 1 к настоящему Акту).
· Отчет о реализации проекта на __ л., содержащий:
· Копию организационно-распорядительного документа Предприятия (приказ, распоряжение, указание и т.д.) о создании рабочей группы пилотного проекта;
· Копию карточки пилотного проекта по выбранному потоку/процессу;
· Копию карт потока (текущая, идеальная, целевая);
· Копию диаграммы перемещения продукта (диаграмма «спагетти» - текущая, целевая);
· Копию утвержденного плана мероприятий по достижению целей (целевого состояния) пилотного потока;
· Копии протоколов встреч по ключевым вопросам проекта (включая дни информирования);
· Утвержденный план по вовлечению в программу всех потоков Предприятия;
4.	Стороны не имеют претензий к объему и качеству оказанных услуг.
5.	В соответствии с условиями Договора стоимость Услуг составила ______ (_________) рублей, включая НДС в размере _________________ рублей.
6.	Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.	Подписание Акта всеми Сторонами подтверждает надлежащее выполнение условий Договора.
------------ КОНЕЦ ФОРМЫ -------------

	[bookmark: _Hlk117769159]ФОРМА СОГЛАСОВАНА

От имени Заказчика:

_________ /____________/
М.П.
	
	

От имени Эксперта:

___________ /___________/
М.П.




Приложение № 3 
к договору оказания услуг 
№ ___________ от «____» _____________ 20___ года

ФОРМА

Приложение № 1
к Акту сдачи-приемки оказанных услуг
от «____» _________ 20___года

ПРОТОКОЛ
выполнения мероприятий
_______________, именуемое в дальнейшем «Эксперт», в лице _______________, действующий на основании _____________, и Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании устава, далее совместно именуемые «Стороны», подтверждают выполнение следующих мероприятий:

В рамках договора в период с «___» ___________20__года по «___» ___________20__года успешно реализованы мероприятия, указанные в Техническом задании к договору от «___» ________ 20___ года № __________: 

Выполненные мероприятия (согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу) позволили установить следующие целевые показатели в потоке «___________________» на предприятие «___________________»: 

	[bookmark: _Hlk116377682]№
	Показатель
	Ед. изм.
	До проекта
	Цель
	Факт

	1.
	Время протекания процесса
	
	
	
	

	2.
	Запасы
	
	
	
	

	3.
	Выработка 
	
	
	
	





------------ КОНЕЦ ФОРМЫ -------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	От имени Заказчика:


_________ /____________/

М.П.
	
	От имени Эксперта:


___________ /___________/

М.П.













Приложение № 1
к Протоколу выполнения мероприятий
от «____» _________ 20___г.

	№
	Название мероприятия
	Результат мероприятия

	1
	ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВЫХ ПОТОКОВ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ

	1.1
	Выбор продуктового потока
	

	1.2
	Картирование пилотного потока Предприятия, выявление проблем пилотного потока
	

	1.3
	Открытие проекта по оптимизации пилотного потока
	

	1.4
	Внедрение Предприятием производственного анализа в пилотном потоке
	

	1.5
	Создание эталонного производственного участка (участка-образца) в пилотном потоке
	

	1.6
	Определение идеального и целевого состояния пилотного потока
	

	1.7
	Разработка плана-графика мероприятий по достижению целей (целевого состояния) пилотного потока
	

	1.8
	Разработка плана-стратегии по охвату потоков Предприятия на 3 года
	



------------ КОНЕЦ ФОРМЫ -------------




ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	От имени Заказчика:


_________ /____________/

М.П.
	
	От имени Эксперта:


___________ /___________/

М.П.



















Приложение № 4 
к договору оказания услуг 
№ ___________ от «____» _____________ 20___ года

ФОРМА
[bookmark: _Hlk23356074]Отчет о проделанной работе
к Договору № ___________________от «___»_________20__ г.

г. Южно-Сахалинск                                                                              от «___» __________20___ года
Эксперт: _________
Дата командировки, оказания услуг: ___________
ФИО экспертов Эксперта: _________
[bookmark: RANGE!A1:AS42]
	№
	Наименование мероприятия
	Трудоемкость, человеко-дней
	Состав оказанных услуг, отражающий ход выполнения мероприятий
	Дата выполнения мероприятия (план)
	Дата выполнения мероприятия (факт)

	1. 
	Оптимизация продуктовых потоков и обеспечивающих процессов
	
	

	1.1.
	Выбор продуктового (пилотного) потока
	
	
	
	

	1.2.
	Картирование пилотного потока Предприятия, выявление проблем пилотного потока
	
	
	
	

	1.3.
	Открытие проекта по оптимизации пилотного потока
	
	
	
	

	1.4.
	Внедрение Предприятием производственного анализа в пилотном потоке
	
	
	
	

	1.5.
	Создание эталонного производственного участка (участка-образца) в пилотном потоке
	
	
	
	

	1.6.
	Определение идеального и целевого состояния пилотного потока
	
	
	
	

	1.7.
	Разработка плана-графика мероприятий по достижению целей (целевого состояния) пилотного потока
	
	
	
	

	1.8.
	Разработка плана-стратегии по охвату потоков Предприятия на 3 года
	
	
	
	



------------ КОНЕЦ ФОРМЫ -------------



	[bookmark: _Hlk115883246]ФОРМА СОГЛАСОВАНА


От имени Заказчика:

_________ /____________/
М.П.
	
	


От имени Эксперта:

___________ /___________/
М.П.













































Приложение № 5
к договору оказания услуг 
№ ___________ от «____» _____________ 20___ года


Трудоемкость оказания услуг и стоимость 1 (одного) человеко-дня
к Договору № ___________________от «___»_________20__ года

	№
	Наименование мероприятия
	Трудоемкость, человеко-дней

	1.
	Оптимизация продуктовых потоков и обеспечивающих процессов
	
26 


	Итого
	26



Стоимость 1 (одного) человеко-дня составляет – _______ (______) рубля __ копеек, НДС ______.

Указанные ставки включают в себя все расходы, связанным с оказанием услуг, все применимые налоги, сборы и иные обязательные платежи

	От имени Заказчика:


_________ /____________/

М.П.
	
	От имени Эксперта:


___________ /___________/

М.П.




2
